

Ente Proponente: Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest		
Lavori di ampliamento infrastrutturale dei moli del canale Pedemontano nel Comune di Fondi (LT)		
Quadro Economico Generale di progetto		
A) LAVORI/FORNITURE		
a.1) lavori a corpo a base d'asta		
a.1.1) Importo Lavori	311 785,79 €	
a.1.2) di cui Costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	116 447,50 €	
a.1.3) Importo Lavori e Forniture a base d'asta	195 338,29 €	
a.2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	12 725,48 €	
TOTALE A	324 511,27 €	324 511,27 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia	- €	
b.2) oneri di allaccio a pubblici servizi		
b.3) oneri di scarica	- €	
b.4) espropriazioni - acquisizioni - occupazioni temporanee di aree e/o beni immobili - da piano particellare, comprensivo delle spese del procedimento espropriativo	- €	
b.5) imprevisti (5% su totale A) escluso IVA	16 225,56 €	
b.6) Diritti di istruttoria Enti territoriali		
TOTALE B	16 225,56 €	16 225,56 €
C) SPESE GENERALI (15% di A +b.2+b.4)		
c.1) Incentivi alle funzioni tenciche - art.45 comma 2 D.Lgs. 36/2023 onorari e spese		
c.2.2) Direzione Lavori		
c.2.4) CSE		
c.2.6) Collaudo tecnico amministrativo		
c.2.7) Collaudo statico		
c.2.8) Verifica della progettazione esecutiva		
c.2.9) Contributo previdenziale (4%)		
c.3) Spese per commissioni giudicatrici		
c.4) Spese per pubblicità e notifiche		
c.5) Spese tecniche per analisi propedeutiche ai collaudi		
TOTALE C	48 676,69 €	48 676,69 €
D) IVA (22% di A+B+C)		
IVA di A	71 392,48 €	
IVA di B	3 569,62 €	
IVA di C	10 708,87 €	
TOTALE D	85 670,98 €	85 670,98 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C+D)		475 084,50 €